

GAMBARAN RANCANGAN PEKERJAAN

PENGADAAN AKOMODASI DAN PAKET MEETING PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2026

Dalam rangka Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia
11–22 Agustus 2026 | Jakarta

I. IDENTITAS PEKERJAAN

Uraian	Keterangan
Nama Paket Pekerjaan	Pengadaan Akomodasi dan Paket Meeting Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026 dalam rangka Peringatan HUT RI ke-81 pada tanggal 11 s.d. 22 Agustus 2026 di Jakarta
Tanggal Mulai Kerja	11 Agustus 2026
Waktu Penyelesaian	12 (dua belas) hari kalender, selesai paling lambat 22 Agustus 2026
Lokasi	Jakarta
Nilai Total RAB	Rp2.320.581.000,-
Sumber Pendanaan	DIPA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026

II. RUANG LINGKUP DAN RINCIAN AKOMODASI

Kelompok	Periode	Uraian	Volume	Frekuensi	Satuan
I	11–22 Agustus 2026	Fullboard Setara Menteri	1	11	Pax
I	11–22 Agustus 2026	Fullboard Setara Eselon I dan II	4	11	Pax
I	11–22 Agustus 2026	Fullboard Setara Eselon III	149	11	Pax
II	11–19 Agustus 2026	Fullboard Setara Eselon III	4	8	Pax
III	12–19 Agustus 2026	Fullboard Setara Menteri	1	7	Pax
III	12–19 Agustus 2026	Room Only Setara Eselon III/Kebawah	3	7	Room
IV	12–18 Agustus 2026	Room Only Setara Eselon III/Kebawah	8	6	Room
V	11–18 Agustus 2026	Room Only Setara Eselon III/Kebawah	8	7	Room
VI	16–19 Agustus 2026	Room Only Setara Eselon II	1	3	Room
VI	16–19 Agustus 2026	Room Only Setara Eselon III/Kebawah	2	3	Room
VII	15–19 Agustus 2026	Room Only Setara Eselon III/Kebawah	3	4	Room

III. KEBUTUHAN AKOMODASI DAN VENUE

Akomodasi Kamar

- Putra: 1 lantai khusus, kapasitas 38 orang + panitia.
- Putri: 1 lantai khusus, kapasitas 38 orang + panitia.
- Koridor: air minum galon/dispenser di setiap lorong kamar.
- Layanan tambahan: One Day Service Laundry, 10 pcs/orang/hari.

- Connecting door untuk kamar setingkat Menteri dan kamar twin bed.
- 1 kamar setara Eselon I tanggal 11–22 Agustus 2026: smoking room.
- 10 kamar twin bed tanggal 11–22 Agustus 2026: smoking room.

Ballroom & Fasilitas Utama

- Kapasitas estimasi 250–400 peserta, dengan setup kondisional.
- Videotron (V-Tron) sebagai prioritas utama.
- Koneksi internet minimal 100 Mbps.
- Perlengkapan Zoom Meeting eksternal selain kamera.

Ruang Breakout & Pendukung

- Total 7 ruangan.
- Ruang Sekretariat: kapasitas 40 orang, setting U-Shape.
- Holding Room: kapasitas 10 orang, meja dan sofa.
- Ruang Medis: minimal 30 m².
- Ruang Perlengkapan/Gudang.
- Ruang Grooming/Potong Rambut.
- Ruang Makan Panitia.
- Ruang Makan Paskibraka.
- Ruang Renungan Jiwa.

Transportasi Operasional

- 2 unit bus dan 1 unit Hiace.
- Masa operasional: 11–22 Agustus 2026.

IV. KEBUTUHAN KONSUMSI DAN DIET KHUSUS

Ketentuan umum: menu tidak pedas, tidak mengandung santan, dikemas dalam kotak berkualitas baik, dan menggunakan alat makan yang kuat serta premium.

Kebutuhan khusus pukul 05.00 setelah salat Subuh: 1 butir telur ayam kampung rebus dan 1 kotak susu murni 200 ml atau bubur kacang hijau. Khusus 17 Agustus 2026, konsumsi siap tersedia pukul 02.00.

V. MATRIKS KEBUTUHAN KONSUMSI

Periode	Basis	Breakfast	Makan Siang	Makan Malam	Coffee Break
11–22 Agustus 2026	154 pax	1 x buffet	1 x buffet	2 x buffet	—
11–19 Agustus 2026	4 pax	1 x buffet	1 x buffet	2 x buffet	—
12–19 Agustus 2026	1 pax	1 x buffet	1 x buffet	2 x buffet	—
12–18 Agustus 2026	8 room	—	—	—	2 x buffet
12–19 Agustus 2026	3 room	—	—	—	2 x buffet
11–18 Agustus 2026	4 room	—	—	—	2 x buffet
16–19 Agustus 2026	3 room	—	—	—	2 x buffet
15–19 Agustus 2026	3 room	—	—	—	2 x buffet

Catatan: matriks di atas mengikuti data yang diberikan. Rincian pada dokumen sumber memiliki format tabel yang tidak sepenuhnya terbaca pada bagian konsumsi, sehingga tanda “—” menunjukkan data yang tidak dicantumkan secara eksplisit, bukan asumsi kebutuhan.

VI. PERSYARATAN PELAKSANAAN

- Pemenuhan seluruh kebutuhan sesuai persyaratan dan ketentuan kontrak.
- Pemenuhan checklist kesanggupan pemenuhan kebutuhan.
- Penyedia menyediakan akomodasi, venue, ruang pendukung, konsumsi, transportasi, serta fasilitas pendukung sesuai periode yang ditetapkan.
- Pajak-pajak telah termasuk dalam paket pekerjaan.
- Penawaran administrasi, teknis, dan harga disampaikan secara langsung maupun melalui media elektronik sesuai jadwal pelaksanaan pengadaan.

VII. GARIS BESAR RENCANA PELAKSANAAN

Tanggal/Periode	Rencana Kegiatan
11 Agustus	Mulai pekerjaan; check-in/akomodasi; kesiapan venue, ruang pendukung, konsumsi, dan transportasi.
12–15 Agustus	Pelaksanaan kegiatan pembinaan/meeting dan dukungan operasional sesuai kebutuhan Paskibraka.
16–18 Agustus	Penguatan dukungan operasional, konsumsi, transportasi, venue, dan kebutuhan personel sesuai jadwal.
17 Agustus	Dukungan kebutuhan konsumsi khusus dini hari; seluruh layanan harus siap lebih awal sesuai ketentuan.
19 Agustus	Akhir sebagian layanan akomodasi dan room only sesuai periode masing-masing.
20–22 Agustus	Pelayanan akhir untuk kebutuhan yang masih berlangsung; penyelesaian dan penutupan pekerjaan.
22 Agustus	Batas akhir penyelesaian pekerjaan.

VIII. CHECKLIST KESIAPAN PENYEDIA

- ☐ Kamar putra dan putri pada lantai khusus tersedia.
- ☐ Air minum galon/dispenser tersedia di setiap lorong.
- ☐ One Day Service Laundry 10 pcs/orang/hari tersedia.
- ☐ Connecting door dan kamar smoking room sesuai kebutuhan tersedia.
- ☐ Ballroom kapasitas 250–400 peserta siap dengan setup kondisional.
- ☐ Videotron tersedia dan menjadi prioritas utama.
- ☐ Internet minimal 100 Mbps tersedia.
- ☐ Perlengkapan Zoom Meeting eksternal tersedia.
- ☐ 7 ruang pendukung siap digunakan.
- ☐ 2 bus dan 1 Hiace tersedia 11–22 Agustus 2026.
- ☐ Menu sesuai ketentuan diet khusus.
- ☐ Konsumsi khusus pukul 05.00 tersedia; 17 Agustus siap pukul 02.00.
- ☐ Pajak-pajak termasuk dalam harga paket.
- ☐ Seluruh dokumen administrasi, teknis, harga, dan checklist kesanggupan tersedia.

IX. RINGKASAN NILAI DAN WAKTU

Parameter	Keterangan
Nilai Total RAB	Rp2.320.581.000,-
Durasi Pekerjaan	12 hari kalender
Mulai	11 Agustus 2026
Selesai	22 Agustus 2026
Lokasi	Jakarta
Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026 dalam rangka Peringatan HUT RI ke-81