

Harga Perkiraan Sementara (HPS)
Pengadaan Jasa Event Organizer Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025
Nomor 12-SU/HPS-PPK/BPIP/5/2025

PA/KPA : Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 K/L/D/I : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 Satker/SKPD : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 Pekerjaan : Pengadaan Jasa Event Organizer Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025
 Lokasi : Jakarta
 Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		SATUAN		HARI		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
A	PRODUKSI								871.872.000
	AREA PINTU MASUK								
	VVIP & VIP								104.597.000
1	Gerbang Acara								
	a. Sewa Gawangan Gate	18	Meter	1	Paket	2	Hari	354.000	12.744.000
	b. Produksi Cover Gawangan Gate	18	Meter	2	Sisi	1	Event	758.000	27.288.000
2	Backdrop Diorama Pancasila	36	Meter	1	Paket	1	Event	758.000	27.288.000
3	Fascia Tenda VVIP & VIP	12	Meter	1	Paket	1	Event	758.000	9.096.000
4	Totem Drop off VVIP & VIP	3	Meter	1	Paket	1	Event	505.000	1.515.000
5	Totem Pintu Transit VVIP & VIP	3	Meter	2	Paket	1	Event	505.000	3.030.000
6	Mini Garden :							-	-
	a. Branding Panel VVIP & VIP	2	Meter	2	Unit	1	Event	505.000	2.020.000
	b. Ruang Transit VVIP & VIP	20	Meter	1	Paket	1	Event	505.000	10.100.000
	c. Master Piece Standing Ruang Transit VVIP & VIP	4	Unit	1	Paket	1	Event	2.525.000	10.100.000
	d. Bunga meja	4	Unit	1	Paket	1	Event	354.000	1.416.000
	NON VIP								53.649.000
1	Gerbang Acara Non VIP								
	a. Sewa Gawangan Gate	18	Meter	1	Pax	2	Hari	354.000	12.744.000
	b. Produksi Cover Gawangan Gate	18	Meter	2	Sisi	1	Event	505.000	18.180.000
2	Backdrop Diorama Pancasila	27	Meter	1	Pax	1	Event	505.000	13.635.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		SATUAN	HARI	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
3	Fascia Tenda Non VIP	15	Meter	1 Paket	1 Event	505.000	7.575.000
4	Petunjuk Arah	3	Meter	1 Paket	1 Event	505.000	1.515.000
	AREA ACARA						
	Lobby Utama Gd. Pancasila						77.775.000
1	Panggung Inspektur Upacara	10	Meter	1 Paket	1 Event	1.263.000	12.630.000
2	Level Panggung Kiri-Kanan	16,5	Meter	2 Set	1 Event	505.000	16.665.000
3	Jalur VIP	40	Meter	1 Paket	1 Event	202.000	8.080.000
4	Mini Garden :						
	a. Lobby Utama Gd. Pancasila	30	Meter	1 Paket	1 Event	505.000	15.150.000
	b. Master Piece Standing Lobby Utama	10	Unit	1 Paket	1 Event	2.525.000	25.250.000
	Lapangan Gd. Pancasila						528.230.000
1	Panggung Kolam Pasukan Adat	240	Meter	2 Paket	1 Event	505.000	242.400.000
2	Panggung Satsik Tipe B						
a	Panggung Satsik Tipe B, tinggi 1,5 Meter	72	Meter	1 Set	1 Event	505.000	36.360.000
b	Panggung Satsik Tipe B, tinggi 2,5 Meter	120	Meter	1 Set	1 Event	505.000	60.600.000
3	Level Panggung Dirijen Satsik Tipe B	1	Set	1 Set	1 Event	15.150.000	15.150.000
4	Level Kameramen TV Pool - Center	16	Meter	2 Set	1 Event	505.000	16.160.000
5	Level Kameramen TV Pool -Kiri Kanan	6	Set	2 Set	1 Event	505.000	6.060.000
6	Pilar Cover Tiang Tenda Undangan Non VIP	10	Tiang	1 Set	1 Event	15.150.000	151.500.000
	Area Alternatif Indoor Gd. Pancasila						31.821.000
1	Panggung Inspektur Upacara	12	Meter	1 Paket	1 Event	1.263.000	15.156.000
2	Wings Stage	6	Meter	2 Set	1 Event	505.000	6.060.000
3	Mini Garden	21	Meter	1 Paket	1 Event	505.000	10.605.000
	Publikasi						75.800.000
1	Umbul-Umbul	100	Unit	1 Paket	1 Event	758.000	75.800.000
B	SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENDUKUNG KEGIATAN UPACARA						1.281.688.000

[illegible]

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		SATUAN		HARI		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	Dekorasi Kain Tenda Metal Detector VVIP & VIP	9	Meter	1	Pax	2	Hari	101.000	1.818.000
2	Dekorasi Kain Tenda Metal Detector Non VIP	25	Meter	1	Unit	2	Hari	101.000	5.050.000
3	Dekorasi Kain Tenda Paskibraka	25	Meter	6	Pax	2	Hari	101.000	30.300.000
4	Dekorasi Kain Tenda FOH	25	Meter	1	Pax	2	Hari	101.000	5.050.000
5	Dekorasi Kain Tenda Control Room	25	Meter	2	Unit	2	Hari	101.000	10.100.000
6	Dekorasi Kain Tenda Medis	25	Meter	1	Unit	2	Hari	101.000	5.050.000
7	Dekorasi Kain Tenda Media Center	25	Meter	2	Pax	2	Hari	101.000	10.100.000
8	Dekorasi Kain Tenda Konsumsi Non VIP	25	Meter	2	Pax	2	Hari	101.000	10.100.000
9	Dekorasi Kain Tenda Undangan Non VIP	200	Meter	1	Pax	2	Hari	101.000	40.400.000
10	Dekorasi Kain Tenda Konsumsi Pasukan	25	Meter	1	Unit	2	Hari	101.000	5.050.000
11	Dekorasi Kain Tenda Penghubung VVIP & VIP	42	Meter	1	Pax	2	Hari	101.000	8.484.000
12	Dekorasi Kain Tenda Paspampres	15	Meter	1	Pax	2	Hari	101.000	3.030.000
13	Dekorasi Kain Tenda TV Pool	25	Meter	2	Unit	2	Hari	101.000	10.100.000
	Pagar Pembatas								3.360.000
1	Barikade	30	Meter	1	Pax	2	Hari	56.000	3.360.000
	Meja, Kursi dan Sofa								111.972.000
1	Meja VVIP & VIP	20	Unit	1	Pax	2	Hari	278.000	11.120.000
2	Meja Naskah	2	Unit	1	Pax	2	Hari	1.263.000	5.052.000
3	Meja Tenda Metal Detector Non VIP	2	Unit	1	Pax	2	Hari	202.000	808.000
4	Meja Tenda Paskibraka	6	Unit	1	Pax	2	Hari	202.000	2.424.000
5	Meja Tenda FOH	6	Unit	1	Pax	2	Hari	202.000	2.424.000
6	Meja Tenda Control Room	12	Unit	1	Pax	2	Hari	202.000	4.848.000
7	Meja Tenda Medis	3	Unit	1	Pax	2	Hari	202.000	1.212.000
8	Meja Tenda Media Center	12	Unit	1	Pax	2	Hari	202.000	4.848.000
9	Meja Tenda Konsumsi Non VIP	12	Unit	1	Pax	2	Hari	202.000	4.848.000
10	Meja Tenda Konsumsi Pasukan	6	Unit	1	Pax	2	Hari	202.000	2.424.000
11	Meja Tenda Paspampres	3	Unit	1	Pax	2	Hari	202.000	1.212.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		SATUAN		HARI		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
12	Meja Tenda TV Pool	12	Unit	1	Pax	2	Hari	202.000	4.848.000
13	Kursi Undangan VVIP	24	Unit	1	Pax	2	Hari	303.000	14.544.000
14	Kursi Undangan VIP	135	Unit	1	Pax	2	Hari	76.000	20.520.000
15	Kursi Tenda Metal Detector Non VIP	4	Unit	1	Pax	2	Hari	30.000	240.000
16	Kursi Tenda Paskibraka	151	Unit	1	Pax	2	Hari	30.000	9.060.000
17	Kursi Tenda FOH	15	Unit	1	Pax	2	Hari	30.000	900.000
18	Kursi Tenda Control Room	25	Unit	1	Pax	2	Hari	30.000	1.500.000
19	Kursi Tenda Medis	10	Unit	1	Pax	2	Hari	30.000	600.000
20	Kursi Tenda Media Center	40	Unit	1	Pax	2	Hari	30.000	2.400.000
21	Kursi Tenda Konsumsi Non VIP	10	Unit	1	Pax	2	Hari	30.000	600.000
22	Kursi Tenda Undangan Non VIP	210	Unit	1	Pax	2	Hari	30.000	12.600.000
23	Kursi Tenda Konsumsi Pasukan	5	Unit	1	Pax	2	Hari	30.000	300.000
24	Kursi Tenda Paspampres	20	Unit	1	Pax	2	Hari	30.000	1.200.000
25	Kursi Tenda TV Pool	24	Unit	1	Pax	2	Hari	30.000	1.440.000
	AC dan Genset								206.646.000
1	AC standing Area VVIP dan VIP	10	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	24.240.000
2	AC standing Tenda Paskibraka	6	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	14.544.000
3	AC standing Tenda FOH	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	2.424.000
4	AC standing Tenda Control Room	4	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	9.696.000
5	AC standing Tenda Medis	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	2.424.000
6	AC standing Tenda Media Center	4	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	9.696.000
7	AC standing Tenda Konsumsi Non VIP	2	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	4.848.000
8	AC standing Area Tenda Roders Undangan Non VIP	7	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	16.968.000
9	AC standing Tenda Konsumsi Pasukan	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	2.424.000
10	AC standing Tenda Paspampres	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	2.424.000
11	AC standing Indoor Gd. Pancasila	6	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	14.544.000
12	AC standing Tenda TV Pool	6	Unit	1	Pax	2	Hari	1.212.000	14.544.000


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		SATUAN		HARI		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
13	Genset	1	Unit	1	Pax	2	Hari	4.545.000	9.090.000
14	Genset	3	Unit	1	Pax	2	Hari	6.060.000	36.360.000
15	Genset	2	Unit	1	Pax	2	Hari	10.605.000	42.420.000
	LED Outdoor								225.765.000
1	LED Display	15	Meter	2	Pax	2	Hari	1.364.000	81.840.000
2	Rigging	12	Meter	2	Pax	2	Hari	505.000	24.240.000
3	Base LED	7,5	Meter	2	Pax	2	Hari	505.000	15.150.000
4	Cover Base LED	7,5	Meter	2	Pax	1	Hari	505.000	7.575.000
5	Alas Base LED	48	Meter	2	Pax	2	Hari	505.000	96.960.000
	LED Indoor Gd. Pancasila								48.495.000
1	LED System	15	Unit	1	Pax	2	Hari	1.364.000	40.920.000
2	Base LED	5	Meter	1	Pax	2	Hari	505.000	5.050.000
3	Cover Base LED	5	Meter	1	Pax	1	Hari	505.000	2.525.000
	TV Monitor								38.896.000
1	TV LED Tenda Media Center	3	Unit	1	Pax	2	Hari	1.768.000	10.608.000
2	TV LED Tenda Control Room	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.768.000	3.536.000
3	TV LED Tenda FOH	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.768.000	3.536.000
4	TV LED Tenda Undangan Non VIP	4	Unit	1	Pax	2	Hari	1.768.000	14.144.000
5	TV LED Ruang Transit VIP	2	Unit	1	Pax	2	Hari	1.768.000	7.072.000
	Sound System								303.000.000
1	Sound System Acara Area Outdoor	1	Paket	1	Pax	2	Hari	63.125.000	126.250.000
2	Sound System Acara Area Indoor	1	Paket	1	Pax	2	Hari	25.250.000	50.500.000
3	Sound Sistem Satsik Tipe B	1	Paket	1	Pax	2	Hari	63.125.000	126.250.000
C	LAINNYA								314.125.000
1	Desain-design Materi Harlah Pancasila 2023	1	Paket	1	Pax	1	Event	75.750.000	75.750.000
2	Pintu Metal Detektor	3	Unit	1	Pax	2	Hari	3.535.000	21.210.000
3	Toilet Portable	6	Unit	1	Pax	2	Hari	4.040.000	48.480.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		SATUAN		HARI		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
4	Kabel Tray	100	Meter	1	Pax	2	Hari	101.000	20.200.000
5	Ambulance	2	Unit	1	Pax	1	Hari	4.040.000	8.080.000
6	Ranjang Medis	1	Unit	1	Pax	1	Hari	2.020.000	2.020.000
7	Internet	1	Paket	1	Pax	2	Hari	50.500.000	101.000.000
8	Belanja Bahan Kebutuhan VVIP & VIP	1	Paket	1	Pax	1	Hari	15.150.000	15.150.000
9	Lemari Pendingin Minuman Transit VVIP-VIP	1	Paket	1	Pax	1	Hari	7.575.000	7.575.000
10	Dispenser Tenda Medis	1	Paket	1	Pax	1	Hari	5.050.000	5.050.000
11	Dispenser Tenda Konsumsi Non VIP	2	Paket	1	Pax	1	Hari	2.525.000	5.050.000
12	Handy Talkie	15	Unit	1	Pax	2	Hari	152.000	4.560.000
D	KONSUMSI								220.866.000
	Tinjau Kesiapan Akhir (31 Mei 2025)								77.740.000
1	Makan dan Snack Panitia & Pendukung Upacara	845	Pax	1	Pax	1	Hari	82.000	69.290.000
2	Air Mineral	1690	Botol	1	Pax	1	Hari	5.000	8.450.000
	Upacara Hari Lahir Pancasila (1 Juni 2025)								143.126.000
1	Makan dan Snack Undangan VVIP dan VIP	152	pax	1	Pax	1	Hari	173.000	26.296.000
2	Makan dan Snack Undangan Non VIP	210	pax	1	Pax	1	Hari	173.000	36.330.000
3	Makan dan Snack Panitia & Pendukung Upacara	875	pax	1	Pax	1	Hari	82.000	71.750.000
4	Air Mineral	1750	Pax	1	Pax	1	Hari	5.000	8.750.000
E	SUMBER DAYA MANUSIA								495.418.000
	Show Management								178.268.000
1	Show Director	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	15.150.000	15.150.000
2	Floor Director	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	10.100.000	10.100.000
3	Penata Gambar	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	10.100.000	10.100.000
4	Sound Enginer	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	5.050.000	5.050.000
5	Video Jockey	2	Orang	1	Lokasi	1	hari	3.535.000	7.070.000
6	Crew Stage	6	Orang	1	Pax	1	Hari	758.000	4.548.000
8	Photografer	1	paket	1	Pax	1	Hari	35.350.000	35.350.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		SATUAN		HARI		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
9	Paket Multicam	1	paket	1	Pax	1	Hari	90.900.000	90.900.000
	Pengisi Acara								252.500.000
1	Pengisi Acara	1	Paket	1	Pax	1	Hari	252.500.000	252.500.000
	Crew								64.650.000
1	Penerima Tamu (Usher)	14	Orang	1	Pax	1	Hari	2.020.000	28.280.000
2	Pendamping (Liaison Officer)	14	Orang	1	Pax	1	Hari	1.515.000	21.210.000
3	Runner	20	Orang	1	Pax	1	Hari	758.000	15.160.000
Sub Total									3.183.969.000
PPN 11%									350.236.590
Grand Total									3.534.205.590

Jakarta, 16 Mei 2025

Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan
Manajemen,



Rizki Amri
NIP. 198706222007031002